

DAA/UAL/GANO  
PV/MF/AS/fb

“GARA PA 86/21”

### Determina di Approvazione dell'Aggiudicazione

L'AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE

In virtù della nomina e dei relativi poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 23 dicembre 2021;

VISTA la Legge n. 178 del 8.08.2002;

VISTO il D.lgs n. 50 del 18.04.2016 e s.m. e i.;

VISTO il Decreto Legge n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020 n. 120;

VISTO il Decreto Legge n.183/2020 (c.d. Decreto Milleproroghe), convertito con modificazioni in Legge 26 febbraio 2021 n. 21;

VISTO il Decreto Legge 77/2021 (c.d. Nuovo Decreto Semplificazioni 2021), convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2021, n. 108;

PREMESSO che, con provvedimento Prot. n. CDG-0490386-Int. del 02/08/2021, è stato disposto l'avvio della gara PA 86/21 mediante Procedura Aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. (in seguito: Codice) e dell'art. 2 comma 2 del Decreto Legge n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020 n. 120, 120 e del Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito, con modificazioni, in Legge 29 luglio 2021, n. 108 e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 commi 2 e 6 del Codice per l'affidamento dell'intervento sulla S.S. 115 “Sud Occidentale Sicula” Variante alla S.S. 115 nel tratto compreso tra il km 294+000 (svincolo Vittoria Ovest) e la S.P. 20 di Comiso Sud, per l'appalto della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, e per il relativo servizio di monitoraggio ambientale in corso d'opera, Codice CIG 8824776388, Codice CUP F41B16000380001, per la durata di 1050 (millecinquanta) giorni di cui: n. 150 giorni per la redazione del progetto esecutivo; n. 900 giorni per l'esecuzione dei lavori, giorni naturali e consecutivi, comprensivi di n. 52 giorni per andamento stagionale sfavorevole, decorrenti dalla data della consegna dei lavori;

PREMESSO che l'importo complessivo a base d'appalto è pari ad € 116.641.852,37, così composto: € 110.538.486,53 per lavori da eseguire, € 1.640.411,23 per la progettazione esecutiva, € 270.800,69 per il Piano di Monitoraggio Ambientale in corso d'opera (PMA) ed € 4.192.153,92 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso;

PREMESSO che il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI – Serie Speciale – n. 90 del 06/08/2021 e sulla GUUE n. 2021/S 151-398723 del 06/08/2021;

VISTO il Verbale di seduta riservata della Commissione di Gara Rep. n. 13705/2021 del 23/11/2021, con cui è stato individuato il primo in graduatoria per l'appalto in oggetto il RTI D'AGOSTINO ANGELO ANTONIO COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. (mandataria codice fiscale/P.IVA: 02461490647) - MAEG COSTRUZIONI S.P.A. (mandante codice fiscale/P.IVA: 03030960268) - LOMBARDI INGEGNERIA S.R.L. (progettista indicato codice fiscale/P.IVA: 12151290157) - ARCADIA S.r.l. (prestatore indicato per il PMA codice fiscale/P.IVA: 02522250188), con sede legale della mandataria in Montefalcione (AV), Viale Padre Accurso snc, CAP 83030, con un punteggio complessivo di 81,807 punti (ottantuno virgola ottocentosette) ed un ribasso percentuale offerto del 11,132% (undici virgola centotrentadue) ed un importo offerto di € 99.931.723,60, cui aggiungere € 4.192.153,92 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO il Verbale n. 10 di seduta riservata Rep. n. 13713/2021 del 24/11/2021 e n. 13729/2021 del 30/11/2021 con il quale la Commissione di Gara ha accertato che il costo del personale dichiarato dall'aggiudicatario in sede di offerta non risulta inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle ministeriali di cui all'art. 23, comma 16, del Codice;

VISTI i Verbali di seduta riservata (verbale n. 11 Rep. n. 13755/2021 del 13/12/2021, verbale n. 12 Rep. n. 13764/2021 del 15/12/2021) con cui il Seggio di gara avendo, in virtù dell'inversione procedimentale, verificato con esito positivo la documentazione amministrativa presentata in sede di offerta dal concorrente risultato primo in graduatoria, propone l'aggiudicazione al RTI D'AGOSTINO ANGELO ANTONIO COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. (codice fiscale/P.IVA: 02461490647), con sede legale della mandataria in Montefalcione (AV), Viale Padre Accurso snc, CAP 83030, con un punteggio complessivo di 81,807 punti (ottantuno virgola ottocentosette) ed un ribasso percentuale offerto del 11,132% (undici virgola centotrentadue) ed un importo offerto di € 99.931.723,60, cui aggiungere € 4.192.153,92 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

VISTO il paragrafo "Verifiche sulla lista categorie e lavorazioni presentata dall'aggiudicatario" del Disciplinare di gara (CDG-0505189-U del 06-08-2021) che espressamente stabilisce "eventuali errori di calcolo per le singole voci saranno corretti in modo da determinare il nuovo importo di aggiudicazione. Si precisa, inoltre, che laddove, a seguito delle verifiche di cui sopra, gli importi dell'appalto dovessero essere corretti secondo le modalità sopra esposte, la S.A. provvederà a correggere anche gli importi indicati dal Concorrente nella propria offerta tecnico-economica in relazione alle categorie di lavoro".

CONSIDERATO il ribasso di aggiudicazione, pari al 11,132%, che produce un importo di € 99.931.798,02 anziché € 99.931.723,60 con una discordanza di € 74,42 (pari allo 0,00007447%), la Stazione Appaltante con nota interna emessa dalla Direzione Appalti e Acquisti – Gestione Tecnica il 10/01/2022 ha provveduto a variare complessivamente 5 prezzi e nello specifico i numeri 60, 126, 149, 151 e 220 a corpo, conseguentemente, l'importo da contrattualizzare – in forza dell'applicazione del ribasso del 11,132% - è di € 99.931.798,02 al netto degli oneri della sicurezza di cui:

- a. Lavori: € 38.989.731,26 per opere a misura comprensivi dell'importo relativo ai NP per i soli criteri consentiti, € 58.711.726,66 per opere a corpo comprensivi dell'importo relativo ai NP per i soli criteri consentiti;

- b. Servizi: € 229.856,73 a misura per l'esecuzione del piano di monitoraggio ambientale in corso d'opera; € 770.175,37 a corpo per Nuovi Prezzi relativi ai criteri consentiti dal disciplinare di gara; € 1.230.308,00 per la progettazione esecutiva di cui all'appalto integrato.

L'importo complessivo da contrattualizzare - tenendo conto degli oneri della sicurezza pari a € 4.192.153,92 - è pari ad € 104.123.951,94.

ALLA LUCE di quanto sopra esposto,

DISPONE

ai sensi della normativa vigente, delle disposizioni del procedimento concorsuale e delle direttive aziendali in essere:

1. l'approvazione ai sensi dell'art. 33, comma 1, del Codice della proposta di aggiudicazione riportata nelle premesse e, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del medesimo Codice, l'aggiudicazione a favore del RTI D'AGOSTINO ANGELO ANTONIO COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. (mandataria codice fiscale/P.IVA: 02461490647) - MAEG COSTRUZIONI S.P.A. (mandante codice fiscale/P.IVA: 03030960268) - LOMBARDI INGEGNERIA S.R.L (progettista indicato codice fiscale/P.IVA: 12151290157) - ARCADIA S.r.l. (prestatore indicato per il PMA codice fiscale/P.IVA: 02522250188) con sede legale della mandataria in Montefalcione (AV), Viale Padre Accurso snc, CAP 83030, con un punteggio complessivo di 81,807 punti (ottantuno virgola ottocentesette) ed un ribasso percentuale offerto del 11,132% (undici virgola centotrentadue) per un importo complessivo da contrattualizzare - tenendo conto degli oneri della sicurezza pari a € 4.192.153,92 - pari ad € 104.123.951,94.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 32 comma 7 del Codice, l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata alla positiva verifica del possesso, da parte del menzionato appaltatore, dei requisiti prescritti dalla vigente normativa in materia e dalle disposizioni del procedimento concorsuale. Detta attività sarà espletata da Dematerializzazione, Supporto e Verifiche, che procederà alla formalizzazione - ad ogni effetto di legge e di regolamento - delle relative risultanze ed alle conseguenti comunicazioni a tutti i soggetti interessati.

2. Che, al perfezionamento della fattispecie di cui al precedente punto 1 ed al verificarsi dei presupposti di cui alla vigente normativa antimafia, l'Ufficio UAL/GANO, proceda alla stipula del contratto.
3. Che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Ing. Maria Coppola, nominato con Disposizione n. 55 del 05/04/2018 trasmessa con nota Prot. n. CDG-0180538-I del 05/04/2018, dopo la stipulazione del contratto di cui al precedente punto 2, proceda alla consegna delle attività in argomento al menzionato appaltatore, salvo il caso di eventuale consegna disposta in via di urgenza prima della stipula contrattuale, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del DL n. 76 del 16/07/2020 (DL Semplificazioni), così come modificato dalla Legge di conversione n. 120/2020, nelle more del completamento delle verifiche del possesso dei requisiti di natura generale e

speciale propedeutiche alla stipula del contratto. In tale evenienza, dovrà, altresì, essere inviato all'Ufficio UAL/GANO della Direzione Appalti e Acquisti il relativo verbale.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO  
E DIRETTORE GENERALE

Aldo Isi

