

Modifica aggiudicazione – SSR Ato Ragusa n°7

23 Agosto 2019

Con determina n°16 del 09/08/2019 del Commissario Delegato Presidente della Regione Sicilia, è stata modificata l'aggiudicazione della gara per i "Lavori di rispristino, adeguamento e potenziamento dell'impianto di compostaggio della frazione umida ubicata in C.da Pozzo Bollente in Vittoria (RG)" con un importo di € 2.179.809,67 all'impresa COSEDIL S.P.A. di Roma con un ribasso del 27,22%.

36885-Disposizione n_ 16 del 9_8_2019.pdf [Apri](#)