COMUNE DI MODICA
Xl SETTORE

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI PRONTO
INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA® DE GLI
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI - CIG 6 278149C70.
L'anno 2015 (duemilaquindici), il giorno 14 (quadai) del mese di Settembre, alle
ore 09:00, in Modica, nel Palazzo di Citta.
Premesso:
- Che il giorno 1° Settembre 2015 sono iniziateperazioni della gara per l'affidamento
dei lavori in oggetto indicati e, come rilevasi gdakbale di pari data, sono pervenuti n°
28 (ventotto) plichi relativi alle imprese elencatl'Allegato "A".
- Che si e proceduto all'esame della documentaziontenuta nella Busta "A" risultata
regolare per tutti i concorrenti, ad eccezioneuBlla dell'lmpresa GERA LONGANO
IMPIANTI s.n.c. di Genovese F. & C. (plico n° 14)Ja quale é stato richiesto, per le
motivazioni meglio evidenziate nel predetto verbaleintegrare la documentazione
prodotta.
- Che con nota prot. n° 40251 dell'8 Settembre 2@ 8itata impresa € stata invitata, ai
sensi dellArt. 46, commi 1 e 1-ter del Codice,aallegolarizzazione della
documentazione, assegnando il termine di gg. 5g¢eh al fine di produrre quanto
richiesto.
Tutto cio premesso il sottoscritto Geom. Giorgi@mI8r, Responsabile dell’Xl Settore
del Comune di Modica, Presidente della gara, akesgnza dei Signori Lamari Maria
Sabrina e Paradiso Carmelo, dipendenti comunalsgguendo le operazioni di gara,
prende atto che I'impresa GERA LONGANO IMPIANTI .s.nha trasmesso, entro i
termini indicati nella nota prot. n° 40251/2015 qgiearichiesto.
Ritenuta valida l'integrazione documentale prodotéaconcorrente € ammessa alla

gara.



Indi il Presidente, prima di procedere all'apertaielle buste contenenti I'Offerta

Economica, in ossequio a quanto previsto dall'48tdelCodice, in merito al controllo

sul possesso dei requisiti di capacita economitaniziaria e tecnico-organizzativa,

procede al sorteggio del 10% dei concorrenti amineke corrisponde a 3 (tre) unita

(28x10%=2,8).

Pertanto, vengono predisposti n° 28 tagliandi epgnuno di essi, viene riportato il

numero progressivo attribuito alle ventotto imprasemesse e, dopo averli ripiegati e

posti in una teca, si procede all'estrazione didgdiandi che risultano contrassegnati

con i numeri corrispondenti rispettivamente allegusnti Imprese: “SYSTEM

IMPIANTI di Fabio Gennaro” (plico n° 4), “TOSCANOAL.VATORE” (plico n° 15) e

“DI RAIMONDO CARMELQ” (plico n° 19).

Per le suddette imprese si accerta, dalla documentacontenuta nella busta “A”, che

sono in possesso di attestazione SOA e, pertantosnprocede al controllo previsto

dal citato Art. 48 deCodice.

Successivamente, il Presidente di gara, dopo aweriicato la regolarita e l'integrita,

procede all'apertura delle Buste "B" contenentOléerte Economiche delle ventotto

Imprese ammesse e da lettura dei ribassi che verrgmortati nell'Allegato "B".

A questo punto, al fine di individuare le offerteoamalmente basse, si applica quanto

previsto dal comma 1 dell'Art. 86 del Codice. Lagadura di calcolo viene riportata

nell'Allegato "C" e, precisamente:

1) si forma l'elenco delle ventotto imprese ammesserdine crescente dei ribassi
offerti;

2) sicalcola il 10% delle offerte ammesse e lo ftarda all'unita superiore;

3) si accantonano quelle con minor ribasso e queltersaggior ribasso (taglio delle
ali);

4) si calcola la media aritmetica delle restanti 2@nfidue) offerte (dal n° 4 al n° 25),

che risulta essere del 38,4765;



5) si calcola lo scarto dei ribassi che superano &gita media (38,4765), la cui
somma é pari a 3,9522;
6) sicalcola la media aritmetica degli scarti cheltessessere 0,2080;
7) si somma la media di cui al punto 4) con la mediauil al punto 6) e si ottiene
38,6845 che costituisce la soglia di anomalia.

Dal calcolo di cui sopra, tutte le offerte che prgano un ribasso pari o superiore alla
predetta soglia, sono da ritenere anormalmentebass
A questo punto, considerato che la miglior offariteriore alla soglia di anomalia
risulta essere quella dell'Impresa “RA ELETTROSISIES.r.l.” con sede in Aci
Castello (CT), Via R. Rimini n° 31, con il ribasdel 38,6813% il Presidente di gara
aggiudica in via provvisoria i lavori di che trataalla medesima per limporto
complessivo d€ 39.963,0di cui, € 31.763,09 per lavori, € 1.200,00 qualeomer
I'attuazione dei piani di sicurezza, non soggettibasso ed € 7.000,00 quale costo
totale mano d’opera anch’esso non soggetto a nbass
A conclusione delle operazioni di gara, le ventatfi@rte vengono siglate e datate dal
Presidente e, inoltre, sguella dellimpresa "RA ELETTROSISTEMI S.r.l.", vie
apposta la dicituraS aggiudica prowvvisoriamente’.
Il Presidente di gara dispone, infine, che il ptseverbale, unitamente a quello del 1°
Settembre 2015, sia pubblicato all'Albo Pretoritoimatico dell'Ente per dieci giorni
consecutivi, non festivi.
Del che si € redatto il presente verbale che, lettoapprovato, € sottoscritto come
segue:

IL PRESIDENTE

F.to Giorgio Scollo
| TESTIMONI
F.to Maria Sabrina Lamari

F.to Carmelo Paradiso



Allegato "A"

<
=

IMPRESE PARTECIPANTI

C.E.R.M.I.L.B. Soc. Coop.

GOLD LION SYSTEM S.r.l.

G &GCEIS..ls.

SYSTEM IMPIANTI di Fabio Gennaro

SAULLO PIETRO

TERLATO GIOVANNI

SALVAGGIO SAVERIO

RUSSO GIANFRANCO
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RUBINO IMPIANTI S.r.l.
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ETT di Torrisi Felice & C. S.a.s.
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COSEDIL S.a.s.
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EBM & MICROFIN S.a.s.
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GUCCIONE LEONARDO

[EEY
~

GERA LONGANO IMPIANTI S.n.c. di Genovese F. & C.
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TOSCANO SALVATORE
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CAPOBIANCO GIUSEPPE
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DONATO ANTONINO TINDARO
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RA ELETTROSISTEMI S.r.l.
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DI RAIMONDO CARMELO
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ALMO ELETTRICA Dibenedetto S.r.l.
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DI BELLA COSTRUZIONI S.r.l.

N
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POIDOMANI VINCENZO

N
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E.P.S.S.r.l.

N
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S.L. INFRASTRUTTURE S.r.l.

N
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ASSENZA APPALTI S.r.l.

N
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CENTRO LUCE S.r.l.

N
~

A.C.ELECTRIC S.r.l.

N
o

SIAT Sur.l.




Allegato "B"

N.P. IMPRESE PARTECIPANTI RIBASSI
17 |DONATO ANTONINO TINDARO 6,6761
21 |DI BELLA COSTRUZIONI S.r.l. 35,0000
28 |SIAT Sur.l. 36,0779
14 |GERA LONGANO IMPIANTI S.n.c. di Genovese F. & C. 6,3774
4 |SYSTEM IMPIANTI di Fabio Gennaro 36,9998
27 |A.C.ELECTRIC S.r.l. 38,2000

RUBINO IMPIANTI S.r.l. 38,5656
SAULLO PIETRO 38,6011
G &G CEISr.ls. 38,6090
7 |SALVAGGIO SAVERIO 38,6123
10 |ETT di Torrisi Felice & C. S.a.s. 38,6133
25 |ASSENZA APPALTI S.r.l. 38,6287
23 |E.P.S. St 38,6521
22 |POIDOMANI VINCENZO 38,6537
16 |CAPOBIANCO GIUSEPPE 38,6666
26 |[CENTRO LUCE S.r.l. 38,6739
18 |RA ELETTROSISTEMI S.r.l. 38,6813
15 |TOSCANO SALVATORE 38,6902
12 |EBM & MICROFIN S.a.s. 38,7007
19 |DI RAIMONDO CARMELO 38,7111
24 |S.L. INFRASTRUTTURE S.r.l. 38,7323
20 |ALMO ELETTRICA Dibenedetto S.r.l. 38,7747
TERLATO GIOVANNI 38,7955
RUSSO GIANFRANCO 38,8112
11 |COSEDIL S.a.s. 38,8321
2 |GOLD LION SYSTEM S.r.l. 38,8888
13 |GUCCIONE LEONARDO 39,1316




Allegato "C"

NR. [N.P. IMPRESE PARTECIPANTI RIBASSI |SCARTI

1 | 17 IDONATO ANTONINO TINDARO 6,6761 (ala)

2 | 21 DI BELLA COSTRUZIONI S.r.l. 35,0000 (ala)

3 | 28 [SIAT Sur.l. 36,0779 (ala)

4 | 14 | GERA LONGANO IMPIANTI s.n.c. 36,2774

5 4 |SYSTEM IMPIANTI di Fabio Gennaro 36,9998

6 | 27 |A.C.ELECTRIC S.r.l. 38,2000

7 9 |RUBINO IMPIANTI S.r.l. 38,5656 0,0891
8 5 |SAULLO PIETRO 38,6011 0,1246
9 3 |G&GCEIS..ls. 38,6090 0,1325
10 | 7 |SALVAGGIO SAVERIO 38,6123 0,13%8
11 | 10| ETT di Torrisi Felice & C. S.a.s. 38,6133 0,1368
12 | 25| ASSENZA APPALTI S.r.l. 38,6287 0,1522
13 | 23|E.P.S.S.r.l 38,6521 0,1756
14 | 22 | POIDOMANI VINCENZO 38,6537 0,1772
15 | 16 | CAPOBIANCO GIUSEPPE 38,6666 0,1901
16 | 26 | CENTRO LUCE S.r.l. 38,6739 0,1974
17 | 18 |RA ELETTROSISTEMI S.r.l. 38,6813 0,2048
18 | 15| TOSCANO SALVATORE 38,6902 0,2137
19 | 12 |EBM & MICROFIN S.a.s. 38,7007 0,2242
20 | 19 | DI RAIMONDO CARMELO 38,7111 0,2346
21 | 24 |S.L. INFRASTRUTTURE S.r.l. 38,7323 0,2%58
22 | 20 | ALMO ELETTRICA Dibenedetto S.r.l. 38,7747 0,2982
23 | 6 |[TERLATO GIOVANNI 38,7955 0,3190
24 | 8 |[RUSSO GIANFRANCO 38,8112 0,3347
25 | 11 |COSEDIL S.a.s. 38,8321 0,3%56
26 | 2 |GOLD LION SYSTEM S.r.l. 38,8888 (ala)

27 | 13 |[GUCCIONE LEONARDO 39,1316 (ala)

28 | 1 [C.E.R.M.I.L.B. Soc. Coop. 39,6000 (ala)
TOTALE OFFERTE dal N. 4 al N. 25 / TOTALE SCARTI ddl 7 al N. 25 846,4826 3,9522

MEDIA OFFERTE dal N. 4 al N. 25 / MEDIA SCARTI dal N.al N. 25 38,4765 0,2080
SOGLIA DI ANOMALIA 38,6845




