

CITTA' DI MODICA

X SETTORE

II VERBALE DI GARA PER IL CONFERIMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLE INDAGINI DIAGNOSTICHE NECESSARIE PER LA VERIFICA DEI SOLAI, DEI CONTROSOFFITTI E DEGLI ELEMENTI AD ESSI ANCORATI NEI PLESSI SCOLASTICI SERRAUCCELLI E DENARO PAPA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO RAFFAELE POIDOMANI.

CIG X07174AA7A.

L'anno 2016 (duemilasedici), il giorno 1 (uno) del mese di Febbraio, alle ore 11:25, in Modica, nel Palazzo di Città.

Si premette quanto segue:

- in data 29 Gennaio 2015 sono iniziate le operazioni di gara per il conferimento in appalto del servizio in epigrafe indicato e si è preso atto, giusto verbale di pari data, che hanno fatto pervenire offerta n° 5 (cinque) concorrenti;
- nella predetta sede, si è proceduto all'apertura delle Buste A ed all'esame della documentazione prodotta dalle cinque imprese, dalla quale è emerso quanto segue:
- n° 3 imprese sono state ammesse in quanto la documentazione prodotta è risultata regolare;
- l'Impresa "GHEA S.r.l." è stata esclusa per le motivazioni meglio evidenziate nel verbale del 29 Gennaio 2016;
- l'Impresa "GBRG ENGINEERING S.r.l." è stata invitata, ai sensi dell'Art. 46, comma 1, del *Codice*, ad integrare la documentazione prodotta.

Tutto ciò premesso il sottoscritto Geom. Salvatore Gallese, Responsabile del X Settore, Presidente di gara, alla presenza dei Sigg. Concetta Buscema e Paradiso Carmelo, dipendenti comunali, proseguendo le operazioni di gara, prende atto che l'Impresa

“GBRG ENGINEERING S.r.l.” ha trasmesso entro i termini indicati, quanto richiesto e, ritenuta valida l’integrazione documentale prodotta, la concorrente è ammessa alla gara. Prima di procedere all’apertura delle Buste "B" relative all’offerta economica, il Presidente di gara prende atto che alle ore 10:30 del 30 Gennaio 2016 è stato ritirato il plico dell’Impresa "GEOLAB S.r.l." e che lo stesso è stato assunto agli atti dell’Ufficio Protocollo il 1° Febbraio 2016 al n° 5450 e, pertanto, oltre il termine indicato al punto 7.1 del Disciplinare di gara (ore 09:00 del giorno 29 Gennaio 2016). Inoltre, come risulta dall’etichetta delle Poste Italiane, il predetto plico risulta spedito alle ore 09:46 del 29 Gennaio 2016. Per le motivazioni di cui sopra l’impresa non è ammessa alla gara ed il Presidente ne dispone la restituzione al concorrente.

Indi, dopo averne verificato la regolarità e l’integrità, il Presidente procede all’apertura delle Buste "B" contenenti le Offerte Economiche delle sei Imprese ammesse e dà lettura dei ribassi che risultano come segue:

- 1) CTM s.a.s. di Piccione Rocco & C., offre il ribasso d’asta del 48,3%;
- 2) DISMAT S.r.l., offre il ribasso d’asta del 52,00%;
- 3) BETONTEST offre il ribasso d’asta del 46,50%;
- 4) GBRG ENGINEERING S.r.l., offre il ribasso d’asta del 29,214%.

A questo punto, preso atto che la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile in quanto il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci, così come previsto dal comma 8 dell’art. 124 del Codice e, considerato che l’offerta con il prezzo più basso risulta essere quella dell’Impresa "DISMAT S.r.l." con sede in Canicattì, C.da Andolina S.S. 122 km. 28, il Presidente aggiudica in via provvisoria il servizio in oggetto alla medesima per l’importo complessivo di **€14.315,33**, di cui €10.715,03 per il servizio relativo alle indagini, al netto del ribasso offerto del 52,00%, €475,00 quali oneri per la sicurezza ed € 3.125,30 quale costo totale manodopera, entrambi questi ultimi non soggetti a ribasso.

A conclusione delle operazioni di gara, si procede all'apertura della Busta "B" dell'impresa "GHEA S.r.l.", unica concorrente esclusa, dalla quale si evince che ha offerto il ribasso d'asta del 47,1999%.

Le 5 (cinque) offerte vengono siglate e datate dal Presidente e, inoltre, su quella dell'impresa esclusa è apposta la dicitura "*Offerta Esclusa*", mentre su quella dell'Impresa "DISMAT S.r.l." "*Si aggiudica provvisoriamente*".

Il Presidente di gara dispone, infine, che il presente verbale sia pubblicato all'Albo Informatico dell'Ente per dieci giorni consecutivi.

Del che si è redatto il presente verbale che, letto ed approvato, è sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to *Salvatore Gallese*

I TESTIMONI

F.to *Concetta Buscema*

F.to *Carmelo Paradiso*