

## CITTA' DI MODICA

### X SETTORE

#### III VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO, DEI LAVORI URGENTI PER LA MANUTENZIONE DI OPERE ELETTRICHE NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE”

**CIG: 8016884DF3- CPV: 45259000-7**

L'anno duemiladiciannove, il giorno 4 (quattro) del mese di ottobre alle ore 12:15 in Modica, nel Palazzo di Città.

Sono presenti il Geom. Scollo Giorgio, Responsabile del X Settore, Presidente di gara ed i Signori Paradiso Carmelo e Buscema Concetta, dipendenti in servizio presso l'Ufficio Contratti.

Facendo seguito alla precedente seduta di gara, di cui al verbale del 2 ottobre 2019, il Presidente prende atto che con comunicazione del 5 settembre 2019, la società "ARIA S.p.A." che gestisce il sistema sulla piattaforma SINTEL, ha reso disponibile un file xls, denominato "*soglia anomalia sblocca cantieri v.11*", al fine di procedere al calcolo della soglia di anomalia, in quanto il sistema non è stato ancora aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge n. 55/2019 di conversione del D.L. n. 32/2019.

Pertanto, essendo il numero delle offerte inferiori a 15, si procede ai sensi del comma 2-bis dell'art. 97 (Allegato B):

1. si dispongono in ordine decrescente i ribassi percentuali riparametrati ai valori economici proposti dalle imprese ammesse;
2. si procede all'esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso;
3. si calcola la media aritmetica delle 5 (cinque) offerte intermedie (dalla n. 6 alla n. 2), che risulta essere del 23,19571%;
4. si calcola lo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media (23,19571) che risulta essere 2,27179%;




5. si calcola il rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui al punto 4 e la media aritmetica di cui al punto 3 ( $2,27179\%/23,19571\%$ ) e si ottiene 0,09794
6. la media aritmetica di cui al punto 3 viene incrementata del 20% (valore di cui al punto 5 inferiore a 15) e si ottiene 27,83486% che costituisce la soglia di anomalia.

Pertanto, considerato che l'offerta che più si avvicina per difetto alla predetta soglia risulta essere quella prodotta dall'Impresa "MACAUDA ANTONINO" con sede in Modica (RG) Via Pietro Mascagni n. 13, il Presidente di gara propone l'aggiudicazione in favore della stessa con il ribasso offerto del 26,45262%, desunto dalla riparametrazione del valore economico proposto in sede di gara pari ad € 14.341,74.


Si prende atto, altresì, che la suindicata impresa ha indicato, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice l'importo di € 250,00 quali costi per la sicurezza e l'importo di € 3.000,00 quali costi della manodopera.

Il Presidente di gara dispone, infine, che il presente verbale, unitamente ai precedenti, siano pubblicati all'Albo Pretorio dell'Ente per giorni 3 (tre), naturali e consecutivi.

Del che si è redatto il presente verbale che, letto ed approvato, è sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  


I TESTIMONI

  
Carabù Buscemi

Allegato "B"

OFFERTE AMMESSE	CONCORRENTI	RIBASSI %	ACCANTON. 10% Taglio ali	SCARTI SOPRA MEDIA
7	MODICA JuriJ	6,60000%	0	0
6	NOVA S.r.l.	19,57615%	19,57615%	0
5	CAPOBIANCO GIUSEPPE	19,99990%	19,99990%	0
4	MG IMPIANTI di Mugnieco Natale	24,95000%	24,95000%	1,75429%
3	EDILIZIA 2G S.r.l.	24,99990%	24,99990%	1,80418%
2	MACAUDA Antonino	26,45262%	26,45262%	3,25690%
1	DI RAIMONDO CARMELO	30,00000%	0	0
MEDIA ARITMETICA RIBASSI/ MEDIA ARITMETICA SCARTI			23,19571%	2,27179%
RAPPORTO TRA LO SCARTO MEDIO ARITM. E MEDIA ARITM. RIBASSI			0,09794	
SOGLIA DI ANOMALIA (MEDIA ARITM. RIBASSI INCREMENTATA DEL 20%)			27,83486%	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*