stabilito nel decreto Sblocca Canteri: *nel caso in cui il bando di gara non preveda esplicita disciplina il calcolo della media dovrà essere effettuato con un numero di cifre decimali pari al maggior numero di cifre proposto dai concorrenti più uno,* nel caso in esame quindi occorre che le medie siano calcolate alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra sia pari o superiore a cinque, nel caso in esame risulta del 27,8636 e quindi arrotondato al 27,864.

- A fronte di tale valore la graduatoria riportata in piattaforma ha determinato una errata aggiudicazione; si procede pertanto, con nota del 27/10/2020, alla richiesta in piattaforma di rimodulazione dei calcoli relativi alla soglia di anomalia secondo il report da noi elaborato seguendo le indicazioni del MIT e dell'Autorità di vigilanza sui LL.PP. sopra riportati;

- Con nota del 05/11/2020 viene riscontrata la nostra richiesta da parte della piattaforma;

Per le ragioni indicate in premessa ed in via di autotutela si ritiene pertanto di procedere all'annullamento del verbale di aggiudicazione provvisoria (verbale di gara del 22/09/2020).

Con AVVISO del 09/11/2020 è stato comunicato agli OO.EE. la riapertura delle operazioni di gara in modalità telematica mediante l'utilizzo della piattaforma **e-procurement "Net4market - CSAmed s.r.l."** fissata per il giorno 11/11/2020 alle ore 10,00;

Il giorno 11/11/2020 alle ore 10,00 l'Arch. Marcello Dimartino nella qualità di Presidente del seggio di gara accede alla piattaforma telematica Net4market procede ad attivare la sezione "Documentazione Economica" dove sono presenti 15 (quindici) offerte economiche rispondenti alle ditte ammesse alla seconda fase di gara e precisamente in ordine di visura:

Ord.	Ragione sociale	Ribasso %
1	LA PROSPETTIVA COSTRUZIONI S.A.S.	29,69
2	AEMME S.R.L.	31,12
3	ALBANI GAETANO	26,73
4	BUZZANCA BASILIO	25,65
5	C.M.C. S.R.L.	16,83
6	F.G. APPALTI DI GIOVANNA MARIA PIRRONE	0,12
7	F2 COSTRUZIONI DI FABRIZIO FALZONE	31,29
8	INNOVATEK S.R.L.	26,51
9	INTESA VERDE S.R.L.	25,91
10	LA PLACA ANGELO S.R.L.	25,58
11	MA.VAN. DI CALLARI CARMELO E ANTONELLO S.N.C.	27,15
12	NUOVAEDIL DI RIZZO GIUSEPPE	27,97
13	OLIMPIA COSTRUZIONI	25,87
14	QUINTALVI S.R.L.	27,52
15	SCRIMINACI MARIO	27.,86

Ribassi delle offerte in ordine decrescente 15 (quindici):

Pos.	Ragione sociale	Ribasso %
1	F2 COSTRUZIONI DI FABRIZIO FALZONE	31,29
2	AEMME S.R.L.	31,12
3	LA PROSPETTIVA COSTRUZIONI S.A.S.	29,69
4	NUOVAEDIL DI RIZZO GIUSEPPE	27,97
5	SCRIMINACI MARIO	27.,86
6	QUINTALVI S.R.L.	27,52
7	MA.VAN. DI CALLARI CARMELO E ANTONELLO S.N.C.	27,15
8	ALBANI GAETANO	26,73
9	INNOVATEK S.R.L.	26,51
10	INTESA VERDE S.R.L.	25,91
11	OLIMPIA COSTRUZIONI	25,87
12	BUZZANCA BASILIO	25,65
13	LA PLACA ANGELO S.R.L.	25,58
14	C.M.C. S.R.L.	16,83
15	F.G. APPALTI DI GIOVANNA MARIA PIRRONE	0,12

A questo punto, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del *"Codice"* viene **rideterminata** la soglia di anomalia, effettuata dalla piattaforma, con riferimento al "taglio delle ali", criterio assoluto, di cui si allega tabella elaborata dalla piattaforma (All. n. 1).

La soglia di anomalia risulta pari a 27,864.

Tutte le offerte pari o superiori alla soglia, 4 (quattro), sono state escluse automaticamente.

La graduatoria dei primi 11 partecipanti risulta essere la seguente, di cui si allega tabella elaborata dalla piattaforma (All. n. 2).

La gara è aggiudicata al partecipante che ha presentato il ribasso maggiore inferiore alla soglia di anomalia.

Pos.	Ragione sociale	Ribasso %
1	SCRIMINACI MARIO	27,86
2	QUINTALVI S.R.L.	27,52
3	MA.VAN. DI CALLARI CARMELO E ANTONELLO S.N.C.	27,15
4	ALBANI GAETANO	26,73
5	INNOVATEK S.R.L.	26,51
6	INTESA VERDE S.R.L.	25,91
7	OLIMPIA COSTRUZIONI	25,87
8	BUZZANCA BASILIO	25,65
9	LA PLACA ANGELO S.R.L.	25,58
10	C.M.C. S.R.L.	16,83
11	F.G. APPALTI DI GIOVANNA MARIA PIRRONE	0,12

A questo punto il Presidente aggiudica la gara, in via provvisoria, dei lavori relativi alla **"Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza della Villa Comunale di Vittoria"** dell'importo di € 486.575,55 di cui 483.966,63 per lavori ed € 2.608,92 per oneri di sicurezza oltre IVA al 10%, alla **IMPRESA SCRIMINACI MARIO con sede legale in Enna P.IVA: 01079960868** che ha offerto il ribasso del **27,86%** per l'importo di **€ 349.133,53** al netto del ribasso d'asta, oltre ad **€ 2.608,92** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di **€ 351.742,45** oltre IVA al **10%**.

Secondo aggiudicatario è **l'IMPRESA QUINTALVI S.R.L., con sede legale in Capizzi (ME) P.IVA: 03106950839** che ha offerto il ribasso del **27,52%**

Il Presidente dà atto che la stipula del contratto di appalto resta subordinata al positivo esito della verifica di idoneità della documentazione che dovrà acquisire questo Ente relativa alla **IMPRESA SCRIMINACI MARIO con sede legale in Enna P.IVA: 01079960868**.

Prima del definitivo affidamento alla ditta aggiudicataria il RUP provvederà ai sensi dell'art. 23 comma 16 del "Codice" alla verifica dei relativi costi della manodopera.

La Ditta aggiudicataria in parola, dopo il definitivo affidamento con apposito atto dirigenziale, appena invitata dovrà presentarsi per la stipula del Contratto d'Appalto, in forma di scrittura privata non autenticata, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. con apposita firma digitale e produrre tutta la necessaria documentazione da allegare al contratto nonché la Cauzione Definitiva.

Il Presidente di gara dispone che la stipula del contratto resta subordinato all'acquisizione della documentazione richiesta da parte dell'ufficio ed all'esito favorevole dei requisiti di Legge e del DURC..

Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 10,15 del 11/11/2020.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE DI GARA Arch. Marcello Dimartino_____

IL TESTE Ing. Rosanna Gulino_____

IL SEGRETARIO VERB. Sig.ra Giuseppa Bongiorno_____

ALLEGATO 1

Offerte anormalmente basse

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c-bis) del D.L.gs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento dei lavori di: "Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza della Villa Comunale"

Round: 1 - Immissione valore offerta

1 - Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza d... - Ribasso limite: 27,864 % - Base asta ribassabile unitario: 483.966,630 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: 486.575,550				
Ragione sociale	**Prezzo unitario (EUR)**	**Prezzo complessivo (EUR)**	**Offerta %**	**Anomala**
F2 COSTRUZIONI DI FABRIZIO FALZONE	332533,471		31,290	Si
AEMME S.R.L.	333356,215		31,120	Si
LA PROSPETTIVA COSTRUZIONI SAS	340276,938		29,690	Si
NUOVAEDIL DI RIZZO GIUSEPPE	348601,164		27,970	Si
SCRIMINACI MARIO	349133,527		27,860	No
Quintalvi S.r.l.	350779,013		27,520	No
MA.VAN. DI CALLARI CARMELO E ANTONELLO S.N.C.	352569,690		27,150	No
ALBANI GAETANO	354602,350		26,730	No
INNOVATEK SRL	355667,076		26,510	No
intesa verde srl	358570,876		25,910	No
Olimpia Costruzioni srl	358764,463		25,870	No
BUZZANCA BASILIO	359829,189		25,650	No
La Placa Angelo srl	360167,966		25,580	No

1 - Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza d... - Ribasso limite: 27,864 % - Base asta ribassabile unitario: 483.966,630 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: 486.575,550				
Ragione sociale	**Prezzo unitario (EUR)**	**Prezzo complessivo (EUR)**	**Offerta %**	**Anomala**
C.M.C. SRL	402515,046		16,830	No
F.G. APPALTI DI GIOVANNA MARIA PIRRONE	483385,870		0,120	No

CITTÀ DI VITTORIA

MENU

- Dashboard
- News appalti
- Fornitori
- Messaggistica
- Bandi e avvisi
- E-procurement
- Proc. d'acquisto
- Dati L.190/12
- Impostazioni
- Report

Elenco procedure d'acquisto | Indagine di mercato - 8298593794 | **Gara associata ad indagine di mercato - 8298593794**

Preliminare | Principale | Categorie | Lotti | Round | DGUE | Doc. di gara | Doc. richiesta | Fornitori | Chiarimenti | Reportistica

Reportistica | **Offerte anormalmente basse**

Algoritmo offerte anomale: Art.97 comma 2/2bis (Taglio delle ali con criterio assoluto)

Codice lotto	Descrizione lotto	Pulisci filtri	1 - Immissione valore offerta - Stato: Chiuso	Operazioni

Ragione sociale	Prezzo unitario	Prezzo complessivo	Offerta %	Valutazione anomalia offerta
1 - Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza d... - Ribasso limite: 27,864 % - Base asta ribassabile unitario: 483.966,630 - Base...				
F2 COSTRUZIONI DI FABRIZIO FALZONE	332.533,471		31,290	⚠
AEMME S.R.L.	333.356,215		31,120	⚠
LA PROSPETTIVA COSTRUZIONI SAS	340.276,938		29,690	⚠
NUOVAEDIL DI RIZZO GIUSEPPE	348.601,164		27,970	⚠
SCRIMINACI MARIO	349.133,527		27,860	✓
Quintalvi S.r.l.	350.779,013		27,520	✓
MA.VAN. DI CALLARI CARMELO E ANTONELLO S.N.C.	352.569,690		27,150	✓
ALBANI GAETANO	354.602,350		26,730	✓
INNOVATEK SRL	355.667,076		26,510	✓
intesa verde srl	358.570,876		25,910	✓
Olimpia Costruzioni srl	358.764,463		25,870	✓
BLIZZANCA BASILIO	359.829,189		25,650	✓

Pagina 1 di 1

11/11/2020 10:17:57 UTC+1 — Durata se

ALLEGATO 2

Graduatoria

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c-bis) del D.L.gs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento dei lavori di: "Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza della Villa Comunale"

Round: 1 - Immissione valore offerta

1 - Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza d... - Base asta ribassabile unitario: 483.966,630 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: 486.575,550									
Pos.	**Ragione sociale**	**Prezzo unitario (EUR)**	**Prezzo complessivo (EUR)**	**Offerta %**	**Congrua**	**Idonea**	**Aggiud.**	**Data agg.**	**Sort.**
1	SCRIMINACI MARIO	349133,527		27,860	Si	Si	Si		No
2	Quintalvi S.r.l.	350779,013		27,520	Si	Si	No		No
3	MA.VAN. DI CALLARI CARMELO E ANTONELLO S.N.C.	352569,690		27,150	Si	Si	No		No
4	ALBANI GAETANO	354602,350		26,730	Si	Si	No		No
5	INNOVATEK SRL	355667,076		26,510	Si	Si	No		No
6	intesa verde srl	358570,876		25,910	Si	Si	No		No
7	Olimpia Costruzioni srl	358764,463		25,870	Si	Si	No		No
8	BUZZANCA BASILIO	359829,189		25,650	Si	Si	No		No
9	La Placa Angelo srl	360167,966		25,580	Si	Si	No		No
10	C.M.C. SRL	402515,046		16,830	Si	Si	No		No
11	F.G. APPALTI DI GIOVANNA MARIA PIRRONE	483385,870		0,120	Si	Si	No		No

CITTÀ DI VITTORIA

MENU

- Dashboard
- News appalti
- Fornitori
- Messaggistica
- Bandi e avvisi
- E-procurement
- Proc. d'acquisto
- Dati L.190/12
- Impostazioni
- Report

Elenco procedure d'acquisto | Indagine di mercato - 8298593794 | **Gara associata ad indagine di mercato - 8298593794**

Preliminare | Principale | Categorie | Lotti | Round | DGUE | Doc. di gara | Doc. richiesta | Fornitori | Chiarimenti | Reportistica

Reportistica | **Graduatoria**

Codice lotto | Descrizione lotto | Pulisci filtri | 1 - Immissione valore offerta - Stato: Chiuso | Operazioni

Posizione	Ragione sociale	Prezzo unitario	Prezzo complessivo	Offerta %	Congrua	Idonea	Aggi...	D
1 - Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza d... - Base asta ribassabile unitario: 483.966,630 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo prev								
1	SCRIMINACI MARIO	349.133,527		27,860	✓	✓	★	
2	Quintalvi S.r.l.	350.779,013		27,520	✓	✓		
3	MA.VAN. DI CALLARI CARMELO E ANTONELLO S.N.C.	352.569,690		27,150	✓	✓		
4	ALBANI GAETANO	354.602,350		26,730	✓	✓		
5	INNOVATEK SRL	355.667,076		26,510	✓	✓		
6	intesa verde srl	358.570,876		25,910	✓	✓		
7	Olimpia Costruzioni srl	358.764,463		25,870	✓	✓		
8	BUZZANCA BASILIO	359.829,189		25,650	✓	✓		
9	La Placa Angelo srl	360.167,966		25,580	✓	✓		
10	C.M.C. SRL	402.515,046		16,830	✓	✓		
11	F.G. APPALTI DI GIOVANNA MARIA PIRRONE	483.385,870		0,120	✓	✓		

Pagina 1 di 1

11/11/2020 10:20:52 UTC+1 Durata se