



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

SETTORE V - TECNICO

VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG

lavori.pubblici@comune.scicli.rg.it _ protocollo@pec.comune.scicli.rg.it



OGGETTO: Verbale commissione di gara e apertura buste, relativo alla procedura su SINTEL per l'affidamento avente ad oggetto "Lavori di recupero e conservazione del Convento del SS Rosario a Scicli" - **CIG: 818518652A** - **CUP:E45E18000330002**

5 Seduta di Gara

L'anno 2021 il giorno 02 del mese di marzo alle ore 09:00 presso la sede del Comune di Scicli in via F.M. Penna n. 02 – presso l'ufficio del responsabile del V Settore, l' Ing. Andrea Pisani, in qualità di presidente della commissione di gara composta da:

- Dott. Carmelo Alecci (componente);
- Istr.amm.vo Aprile Giovanna (componente);
- geom. Burletti Carmelo (Segretario verbalizzante)

Premesso che:

- con Determina R.G. n. 1574 del 30/12/2019 successivamente modificata secondo le indicazioni fornite dall'ANAC con la determina R.G. n. 63 del 30/01/2020, con la quale è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Codice, in modalità telematica sul sistema informatico SINTEL per il tramite della Centrale Unica di Committenza di Modica;
- a tal fine, in data 20/02/2020 il RUP ha inserito la gara sulla piattaforma SINTEL alla quale è stato dato l'identificativo 121928878;
- L'importo a base d'asta è di € 560.000,00 di cui € 543.000,00 soggetto a ribasso e di € 16.800,00 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- che alla suddetta procedura hanno partecipato n.116 professionisti;
- Con determina del Capo Settore V n. 115 del 24/02/2021 è stata istituita la commissione di gara;

TUTTO CIO' PREMESSO

Considerato che il verbale n.4, con le risultanze delle ditte ammesse e/o escluse dalle successive operazioni di gara a seguito esame della documentazione amministrativa, è stato pubblicato all'albo pretorio online del Comune di Scicli dal 25/02/2021 al 27/02/2021 e che nessun preavviso di ricorso è stato presentato avverso detto verbale, si procede all'esame delle offerte economiche con le risultanze di seguito allegate

NOME PARTECIPANTE	
COSMAKSRL	AMMESSA
EDIL VINCENT SRL	AMMESSA
SCIFO GIORGIO	AMMESSA
JONICA 2001 SOCIETA COOPERATIVA	AMMESSA
COREPP SRL	AMMESSA
DI.BI.GA. COSTRUZIONI S.A.S. DI GASPARE DI GIORGI	AMMESSA
EDIL MED COSTRUZIONI SOC.COOP.	AMMESSA
ELCAL SRL	AMMESSA
SAITTA ANTONINO	AMMESSA
D'ALBERTI COSTRUZIONI SAS DI D'ALBERTI FRANCESCO & C	AMMESSA
A.G.R. S.R.L.	AMMESSA
COGE SRL	AMMESSA
I.CO.SER. SRL	AMMESSA

SETTORE V

VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG

Tel. 0932839111 – Fax 0932839290

lavori.pubblici@comune.scicli.rg.it _ protocollo@pec.comune.scicli.rg.it

TIXE SRL	AMMESSA
EDILZITO	AMMESSA
EDILZETA S.P.A.	AMMESSA
SOLE SOCIETÀ COOPERATIVA	AMMESSA
MB COSTRUZIONI SRL	AMMESSA
LUIGI RIZZA SRL	AMMESSA
COGESP SRL	AMMESSA
MIREDIL SRL	AMMESSA
EDILIZIA 2G SRL UNIPERSONALE	AMMESSA
BLESSED GROUP SRL	AMMESSA
EDILSERVICE (EDILIZIA E SERVIZI) SOC. COOP	AMMESSA
LANERI COSTRUZIONI DI LANERI GEOM. GIUSEPPE	AMMESSA
PRESEDIL SRL	AMMESSA
ICAM S.R.L.	AMMESSA
SI.VEG. S.A.S. DI CINTOLI GIUSEPPINA	AMMESSA
AKAB SRL	AMMESSA
SCHININA' GIOVANNI	AMMESSA
RE.CO.IM. S.R.L.	AMMESSA
CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL	AMMESSA
OCEANIA RESTAURI SRL	AMMESSA
LVF RESTAURI E COSTRUZIONI S.R.L.	AMMESSA
CAPIZZELLO EMANUELE S.R.L. - UNIPERSONALE	AMMESSA
S.I.E.TEC. COSTRUZIONI DI IMBERGAMO ANGELO	AMMESSA
COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L.	AMMESSA
DED GROUP SRL	AMMESSA
CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L.	AMMESSA
I.T. DUEEFFE S.R.L.	AMMESSA
DIVA S.R.L.	AMMESSA
LI.RI. SRL	AMMESSA
CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	AMMESSA
SAGEDIL S.R.L.	AMMESSA
CO.GE.ZAF. S.R.L.	AMMESSA
MEDIMPIANTI S.R.L.	AMMESSA
PITROLO SALVATORE	AMMESSA
GIAMBRONE COSTRUZIONI SRL	AMMESSA
DI NICA COSTRUZIONI S.R.L.	AMMESSA
EUROINFRASTRUTTURE SRL	AMMESSA
RENOVA RESTAURI SRL	AMMESSA
EDILCUFFARO DI CUFFARO GERLANDO	AMMESSA
PANCIERA COSTRUZIONI S.R.L.	AMMESSA
AGOSTA COSTRUZIONI SRL	AMMESSA
EDIL COOP SOC. COOP. A R.L.	AMMESSA
C.M.C. SRL	AMMESSA
ISOR COSTRUZIONI SRL	AMMESSA
DAMIGA S.R.L.	AMMESSA
SPALLINA COSTRUZIONI DI SPALLINA LUIGI & C. SNC	AMMESSA
ZEDIL SRL	AMMESSA

SETTORE V

VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG

Tel. 0932839111 – Fax 0932839290

lavori.pubblici@comune.scicli.rg.it protocollo@pec.comune.scicli.rg.it

COSIAM	AMMESSA
ITRIA SOCIETÀ COOPERATIVA	AMMESSA
SOFIA COSTRUZIONI S.R.L.	AMMESSA
MARINO ROSARIO S.R.L.	AMMESSA
PENTA COSTRUZIONI E SERVIZI DI CINQUEMANI ROSARIO	AMMESSA
COMITEL SRL	AMMESSA
MIGIFRA S.R.L.	AMMESSA
MALTESE S.R.L.	AMMESSA
VENEZIA S.R.L.	AMMESSA
RESTAURA DI LICCIARDELLO MARIO	AMMESSA
GENERALI COSTRUZIONI	AMMESSA
GALADINI & C. SRL	AMMESSA
EDIL RESTAURI S.R.L.	AMMESSA
MACOS SOCIETÀ COOPERATIVA	AMMESSA
CONSORZIO STABILE EBG GROUP	AMMESSA
B.O.N.O. COSTRUZIONI S.R.L.	AMMESSA
FUTURA COSTRUZIONI SRL	AMMESSA
AEMME S.R.L.	AMMESSA
SCIUTO COSTRUZIONI S.R.L.	AMMESSA
SURON S.R.L.	AMMESSA
CALTAGIRONE MARIO UGO GIOVANNI	AMMESSA
ISIC SRL	AMMESSA
GANGI IMPIANTI SRL	AMMESSA
EDILCAP SRL	AMMESSA
EMMECCI SRL	AMMESSA
TE.CA. COSTRUZIONI SRL	AMMESSA
4 C SRL	AMMESSA
F2P COSTRUZIONI S.R.L.	AMMESSA
SGRO ALBERTO ALVARO DANIELE	AMMESSA
GI. ELLE. ESSE S.R.L.	AMMESSA
MONDELLO COSTRUZIONI SRL	AMMESSA
GENOVESE COSTRUZIONI S.R.L.	AMMESSA
NASELLO SRL	AMMESSA
EDIL MA.RE. DI RENATO CARUSO S.A.S.	AMMESSA
AR ARTE E RESTAURO SRL	AMMESSA
SACCÀ GEOM PASQUALE IMP. COSTRUZIONE	AMMESSA
CAVARRA VINCENZO SRL	AMMESSA
NEBRODI COSTRUZIONI GENERALI SRL	AMMESSA
ARKEO RESTAURI SRL	AMMESSA
OFFICINE RESTAURO SRL	AMMESSA
CILIA SALVATRICE TIZIANA	AMMESSA
VERI RESTAURI SRL	AMMESSA
EMME 4 DELL'ING. SALVATORE RICCARDO MESSINA & C. SAS	AMMESSA
BOSCARINO ROSARIO	AMMESSA
ELLEPI SRL	AMMESSA
CARRATTA DECORAZIONI & RESTAURO SRL	AMMESSA
CASSANO SRL	AMMESSA

pm
h
Ch
pe

SETTORE V

VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG

Tel. 0932839111 – Fax 0932839290

lavori.pubblici@comune.scicli.rg.it _ protocollo@pec.comune.scicli.rg.it

EURO C SRL	AMMESSA
COOL SRL	AMMESSA

Dall'esame delle buste economiche delle ditte ammesse di seguito si elencano i ribassi offerti:

isic srl	17,54070%
VENEZIA S.R.L.	17,55800%
migifra s.r.l.	17,68000%
Restaura di Licciardello Mario	17,71500%
Sciuto Costruzioni s.r.l.	17,88000%
Pancieria Costruzioni s.r.l.	18,01080%
S.I.E.TEC. COSTRUZIONI DI IMBERGAMO ANGELO	18,12400%
Suron S.r.l.	18,12740%
LVF RESTAURI E COSTRUZIONI S.R.L.	18,17900%
B.O.N.O. COSTRUZIONI S.R.L.	18,19270%
generali costruzioni	18,22330%
AGOSTA COSTRUZIONI SRL	18,27180%
MALTESE S.R.L.	18,37700%
li.ri. srl	18,38300%
GIAMBRONE COSTRUZIONI SRL	18,40400%
CONSORZIO STABILE EBG GROUP	18,61900%
DIVA S.R.L.	18,62600%
Consorzio Stabile Agoraa scarl	18,67690%
edil ma.re. di renato caruso s.a.s.	18,69520%
Edil Med Costruzioni soc.coop.	18,69690%
PRESEDIL SRL	18,75500%
GANGI IMPIANTI SRL	18,77100%
EUROINFRASTRUTTURE SRL	18,78400%
oceanica restauri srl	18,79860%
Zedil srl	18,80000%
EMME 4 DELL'ING. SALVATORE RICCARDO MESSINA & C. SAS	18,83750%
L.S.V. COSTRUZIONI s.r.l	18,87170%
CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L.	18,87300%
SPALLINA COSTRUZIONI DI SPALLINA LUIGI & C. SNC	18,87800%
EDILIZIA 2G SRL UNIPERSONALE	18,89150%
EDILZETA S.P.A.	18,89420%
COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L.	18,91000%
cool srl	18,96300%
TIXE SRL	19,08230%
CALTAGIRONE MARIO UGO GIOVANNI	19,11110%
CAPIZZELLO EMANUELE S.R.L. - UNIPERSONALE	19,11700%
C.M.C. SRL	19,17830%
RE.CO.IM. S.R.L.	19,19890%
MONDELLO COSTRUZIONI SRL	19,27800%
Nasello srl	19,30550%
Cavarra Vincenzo srl	19,31010%
CILIA SALVATRICE TIZIANA	19,31800%
EMMECCI SRL	19,32000%
ellepi srl	19,33350%
Edil Restauri s.r.l.	19,41750%
GI. ELLE. ESSE S.R.L.	19,44810%
tria Società Cooperativa	19,46600%

M
de
de
R

SETTORE V

VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG

Tel. 0932839111 – Fax 0932839290

lavori.pubblici@comune.scicli.rg.it _ protocollo@pec.comune.scicli.rg.it

NEBRODI COSTRUZIONI GENERALI SRL	19,47910%
CO.GE.ZAF. S.R.L.	19,51900%
SAITTA ANTONINO	19,54180%
EURO C SRL	19,55000%
ARKEO RESTAURI SRL	19,61500%
DI NICA COSTRUZIONI S.R.L.	19,62650%
blessed group srl	19,62700%
ICAM S.R.L.	19,62900%
PENTA COSTRUZIONI E SERVIZI DI CINQUEMANI ROSARIO	19,68600%
SAGEDIL S.R.L.	19,68900%
MEDIMPIANTI S.R.L.	19,76800%
Edilzito	19,87700%
sgro alberto alvaro daniele	19,87790%
CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	19,88000%
elcal srl	19,88800%
CINQUEMANI GIANPEPPINO	19,89600%
Laneri Costruzioni di Laneri Geom. Giuseppe	20,12900%
Sole Società Cooperativa	20,13140%
DED GROUP SRL	20,15900%
Jonica 2001 societa cooperativa	20,20200%
MB COSTRUZIONI SRL	20,20340%
4 C Srl	20,21220%
BOSCARINO ROSARIO	20,21820%
Renova Restauri Srl	20,25780%
EDILCAP SRL	20,34140%
Edilservice (edilizia e servizi) Soc. Coop	20,34600%
SCIFO GIORGIO	20,50180%
SCHININA' GIOVANNI	20,54320%
edil coop soc. coop. a r.l.	20,56300%
Edil Vincent srl	20,60820%
COSMAKSRL	20,65280%
COMITEL SRL	20,67120%
COGESP SRL	20,69300%
Pitrolo Salvatore	20,78960%
AKAB SRL	20,82220%
AR Arte e Restauro Srl	20,83900%
VERI RESTAURI SRL	20,88600%
luigi rizza srl	20,88800%
I.T. DUEFFE S.R.L.	21,01010%
CASSANO SRL	21,04580%
COGE Srl	21,11680%
ISOR COSTRUZIONI SRL	21,11900%
COREPP SRL	21,17990%
I.Co.Ser. Srl	21,18120%
cosiam	21,18880%
A.G.R. S.r.l.	21,19310%
MARINO ROSARIO S.R.L.	21,21400%
AEMME S.r.l.	21,25700%
sofia costruzioni s.r.l.	21,29000%
D'ALBERTI COSTRUZIONI SAS DI D'ALBERTI FRANCESCO & C	21,36100%
DI.BI.GA. COSTRUZIONI S.a.s. DI GASPARE DI GIORGI	21,42690%
OFFICINE RESTAURO SRL	21,43000%

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

SETTORE V

VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG
Tel. 0932839111 – Fax 0932839290

lavori.pubblici@comune.scicli.rg.it - protocollo@pec.comune.scicli.rg.it

Macos Società Cooperativa	21,45670%
Damiga S.r.l.	21,50450%
TE.CA. COSTRUZIONI SRL	21,50900%
miredil srl	21,56110%
SI.VEG. S.A.S. DI CINTOLI GIUSEPPINA	21,66000%
F2P COSTRUZIONI S.r.l.	22,71690%
EDILCUFFARO DI CUFFARO GERLANDO	23,85180%
Carratta Decorazioni & Restauro Srl	23,86930%
GENOVESE COSTRUZIONI S.R.L.	24,42800%
Saccà geom Pasquale Imp. Costruzione	24,55500%
Galadini & C. Srl	27,94210%
FUTURA COSTRUZIONI SRL	31,04800%

Pertanto si procede al calcolo, con apposito programma extra SINTEL, che in copia si allega al presente. Calcolata la soglia di anomalia pari al **20,64437 %**, si propone l'aggiudicazione alla ditta **EDIL VINCENT SRL VIA PIETRO NENNI 14/A - 95035 MALETTO - CATANIA P.IVA 04767380878** che ha offerto un ribasso del **20,60820 %**. Alle ore 14:00 si dichiara chiusa la seduta di gara. I componenti della commissione dichiarano, con la sottoscrizione del presente verbale l'insussistenza di conflitti di interesse. Il presente verbale verrà pubblicato all'albo pretorio online del Comune di Scicli per tre giorni consecutivi.
Letto, confermato e sottoscritto

- Ing. Andrea Pisani (presidente)
- Dott. Carmelo Alecci (componente)
- Istr. Amm.vo Aprile Giovanna (componente)
- Geom. Burletti Carmelo (segretario verbalizzante)

SETTORE V

VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG

Tel. 0932839111 - Fax 0932839290

lavori.pubblici@comune.scicli.rg.it _ protocollo@pec.comune.scicli.rg.it

Calcolo soglia di anomalia per gara per valore percentuale al ribasso con criterio del minor prezzo

In questa classe di gare l'Operatore Economico inserisce in piattaforma la percentuale di ribasso. Le offerte anomale in questo foglio risultano collocate "in fondo".

INSERIRE DATI SOLO NELLE CASELLE DI QUESTO COLORE

Valore economico Procedura / Lotto 543000,00000	Numero offerte considerate	111
	10% delle offerte	11,10
0,206443687	Numero offerte da accantonare	12
	N° offerte accantonate ala sup.	12
	N° offerte accantonate ala inf.	12
	Medis aritmetica dei ribassi delle offerte intermedie	19,84151%
	Estremo Ala superiore	18,27180%
	Estremo Ala Inferiore	21,45670%
	Numero dei ribassi sopra la media	41
	Numero offerte intermedie	87

Criterio A Art.97 c.2 D.Lgs 50/2016 (15 o più offerte)		Criterio B Art.97 c.2bis D.Lgs 50/2016 (da 5 a 14 offerte)	
MEDIA ARITMETICA DEI RIBASSI DELLE OFFERTE INTERMEDIE		19,84151%	
19,84151%		19,84151%	
SCARTO ARITMETICO MEDIO DEI RIBASSI SOPRA LA MEDIA			
0,81925%		0,81925%	
SOMMA RIBASSI		1726,21110%	
1726,21110%		SCARTO MEDIO ARITM. / MEDIA ARITM. RIBASSI	
0,04129			
SOGLIA INTERMEDIA			
20,66075%			
1° decimale SOMMA RIBASSI		2	
2		2° decimale SOMMA RIBASSI	
1		1	
PRODOTTO DECIMALI 1° E 2°		2	
2		2	
RIDUZIONE PERCENTUALE			
0,01638			
SOGLIA DI ANOMALIA (espressa come ribasso %):			
20,64437%		23,80981%	
NUMERO DI OFFERTE ANOMALE			
34		6	

**INSERIRE OFFERTE IN
ORDINE DI**

NUMERO OFFERTE AMMESSA	PERCENTUALE CRESCENTE	ACCANTONAMENTO DEL 10% (Taglio delle ali)	SCARTI SOPRA MEDIA	OFFERTA ANOMALA	
111	17,54070%	0	0	No	No
110	17,55800%	0	0	No	No
109	17,68000%	0	0	No	No
108	17,71500%	0	0	No	No
107	17,88000%	0	0	No	No
106	18,01080%	0	0	No	No
105	18,12400%	0	0	No	No
104	18,12740%	0	0	No	No
103	18,17900%	0	0	No	No
102	18,19270%	0	0	No	No
101	18,22330%	0	0	No	No
100	18,27180%	0	0	No	No
99	18,37700%	18,37700%	0	No	No
98	18,38300%	18,38300%	0	No	No
97	18,40400%	18,40400%	0	No	No
96	18,61900%	18,61900%	0	No	No
95	18,62600%	18,62600%	0	No	No
94	18,67690%	18,67690%	0	No	No
93	18,69520%	18,69520%	0	No	No
92	18,69690%	18,69690%	0	No	No
91	18,75500%	18,75500%	0	No	No
90	18,77100%	18,77100%	0	No	No
89	18,78400%	18,78400%	0	No	No
88	18,79860%	18,79860%	0	No	No
87	18,80000%	18,80000%	0	No	No
86	18,83750%	18,83750%	0	No	No
85	18,87170%	18,87170%	0	No	No
84	18,87300%	18,87300%	0	No	No
83	18,87800%	18,87800%	0	No	No
82	18,89150%	18,89150%	0	No	No
81	18,89420%	18,89420%	0	No	No
80	18,91000%	18,91000%	0	No	No
79	18,96300%	18,96300%	0	No	No
78	19,08230%	19,08230%	0	No	No
77	19,11110%	19,11110%	0	No	No
76	19,11700%	19,11700%	0	No	No
75	19,17830%	19,17830%	0	No	No
74	19,19890%	19,19890%	0	No	No
73	19,27800%	19,27800%	0	No	No
72	19,30550%	19,30550%	0	No	No
71	19,31010%	19,31010%	0	No	No
70	19,31800%	19,31800%	0	No	No
69	19,32000%	19,32000%	0	No	No
68	19,33350%	19,33350%	0	No	No
67	19,41750%	19,41750%	0	No	No
66	19,44810%	19,44810%	0	No	No
65	19,46600%	19,46600%	0	No	No
64	19,47910%	19,47910%	0	No	No
63	19,51900%	19,51900%	0	No	No
62	19,54180%	19,54180%	0	No	No
61	19,55000%	19,55000%	0	No	No
60	19,61500%	19,61500%	0	No	No
59	19,62650%	19,62650%	0	No	No
58	19,62700%	19,62700%	0	No	No
57	19,62900%	19,62900%	0	No	No
56	19,68600%	19,68600%	0	No	No
55	19,68900%	19,68900%	0	No	No
54	19,76800%	19,76800%	0	No	No
53	19,87700%	19,87700%	0,03549%	No	No
52	19,87790%	19,87790%	0,03639%	No	No
51	19,88000%	19,88000%	0,03849%	No	No
50	19,88800%	19,88800%	0,04649%	No	No
49	19,89600%	19,89600%	0,05449%	No	No
48	20,12900%	20,12900%	0,28749%	No	No
47	20,13140%	20,13140%	0,28989%	No	No
46	20,15900%	20,15900%	0,31749%	No	No
45	20,20200%	20,20200%	0,36049%	No	No
44	20,20340%	20,20340%	0,36189%	No	No
43	20,21220%	20,21220%	0,37069%	No	No
42	20,21820%	20,21820%	0,37669%	No	No
41	20,25780%	20,25780%	0,41629%	No	No
40	20,34140%	20,34140%	0,43989%	No	No
39	20,34600%	20,34600%	0,50449%	No	No
38	20,50180%	20,50180%	0,68029%	No	No
37	20,54320%	20,54320%	0,70169%	No	No
36	20,56300%	20,56300%	0,72149%	No	No
35	20,60820%	20,60820%	0,76669%	No	No
34	20,65280%	20,65280%	0,81129%	Sì	No
33	20,67120%	20,67120%	0,82969%	Sì	No
32	20,69300%	20,69300%	0,85149%	Sì	No

[Handwritten signatures and initials]

