



# COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

**SETTORE V - TECNICO**

VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG

[lavori.pubblici@comune.scicli.rg.it](mailto:lavori.pubblici@comune.scicli.rg.it) [protocollo@pec.comune.scicli.rg.it](mailto:protocollo@pec.comune.scicli.rg.it)



**OGGETTO:** "Lavori di consolidamento e restauro della Chiesa S. Maria del Gesù nel Comune di Scicli" - **D.D.G. n.001929 del 02/08/2019** - scheda n. 102 del 05/09/2019 - CIG: 8235346681

## Verbale 4 del 01/03/2021

L'anno **2021** il giorno **01** del mese di **marzo** alle ore **9:00** presso la sede del Comune di Scicli in via F.M. Penna n. 02 – presso l'ufficio del responsabile del V Settore, l' Ing. Andrea Pisani, in qualità di presidente della commissione di gara composta da:

- Dott. Carmelo Alecci (componente);
- Giovanna Aprile (componente);

### Premesso che:

- con Decreto Dirigente Generale D.D.G. n.001929 del 02/08/2019- scheda n. 102 del 05/09/2019 dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità Dipartimento Infrastrutturale Mobilità e Trasporti ,Servizio 7 Politiche Urbane ed Abitative, acquisito al prot. gen. n.29609 del 13/09/2019, è stato finanziato il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di consolidamento e restauro della Chiesa S. Maria del Gesù nel Comune di Scicli" per l'importo complessivo di € 800.000,00;
- con propria Determina a Contrarre LL.PP. n. 125 del 19.12.2019 R.G. n. 1575 del 30.12.2019 è stata indetta la procedura di gara ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. c-bis) del Codice, per l'affidamento dei lavori in oggetto, mediante R.D.O. sul MePA;
- con successiva propria Determina a Contrarre LL.PP. n. 11 del 14.02.2020 R.G. n. 147 del 14.02.2020 è stata integrata la Determina a Contrarre n. 125 del 19.12.2019 - R.G. n. 1575 del 30.12.2019, per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura Aperta, sul sistema Informatico SINTEL per il tramite della C.U.C. di Modica.
- con nota acquisita al prot n. 16767 del 26/05/2020 la CUC di Modica comunica la chiusura della Centrale Unica di Committenza, restituendo di fatto le procedure di gara (ancora non iniziate) al Comune di Scicli;
- con nota prot. n. 20200 del 23/06/2020 il Titolare di P.O. trasmetteva la gara al settore gare e contratti per l'espletamento della stessa;
- con nota prot. n. 35196 del 28/10/2020 il Capo Settore VI trasmetteva nuovamente la gara a questo settore in quanto in nuovo funzionigramma prevedeva l'eliminazione dell'Ufficio Gara, gara in atto mai iniziata;
- Con determina del Capo Settore V n. 279 del 03/11/2020 è stata istituita la commissione di gara;
- visti i verbali di gara precedenti;

Considerato che il verbale n.3, con le risultanze delle ditte ammesse e/o escluse dalle successive operazioni di gara a seguito esame della documentazione amministrativa, è stato pubblicato all'albo pretorio online del Comune di Scicli dal 24/02/2021 al 26/02/2021 e che nessun preavviso di ricorso è stato presentato avverso detto verbale, si procede all'esame delle offerte economiche con le risultanze di seguito allegate :

	NOME PARTECIPANTE	
1	EDILSERVICE (EDILIZIA E SERVIZI) SOC. COOP	AMMESSA
2	PUGLIESI COSTRUZIONI SRL	AMMESSA
3	SCIFO GIORGIO	AMMESSA
4	COREPP SRL	AMMESSA
5	SCHININA' GIOVANNI	AMMESSA
6	I.CO.SER. SRL	AMMESSA
7	CONSORZIO STABILE GECO SCARL	AMMESSA
8	DELTA RESTAURI	AMMESSA
9	TRASPORTI E MOVIMENTI TERRA S.R.L.	AMMESSA
10	EDIL MA.RE. DI RENATO CARUSO S.A.S.	AMMESSA
11	COSPIN SRL UNIPERSONALE	AMMESSA
12	GI. ELLE. ESSE S.R.L.	AMMESSA

### SETTORE V

VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG

Tel. 0932839111 – Fax 0932839290

[lavori.pubblici@comune.scicli.rg.it](mailto:lavori.pubblici@comune.scicli.rg.it) [protocollo@pec.comune.scicli.rg.it](mailto:protocollo@pec.comune.scicli.rg.it)

13	COMITEL SRL	AMMESSA
14	CAPIZZELLO EMANUELE S.R.L. - UNIPERSONALE	AMMESSA
15	GALADINI & C. SRL	AMMESSA
16	CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L.	AMMESSA
17	C.C.S. GROUP SRL	AMMESSA
18	EDILIZIA 2G SRL UNIPERSONALE	AMMESSA
19	LANERI COSTRUZIONI DI LANERI GEOM. GIUSEPPE	AMMESSA
20	EDIL VINCENT SRL	AMMESSA
21	CA.TI.FRA. S.R.L.	AMMESSA
22	A.G.R. S.R.L.	AMMESSA
23	TECNOTEAM COSTRUZIONI S.R.L.	AMMESSA
24	BLESSED GROUP SRL	AMMESSA
25	SOLE SOCIETÀ COOPERATIVA	AMMESSA
26	AKAB SRL	AMMESSA
27	SALAMONE RAIMONDO	AMMESSA
28	MIREDIL SRL	AMMESSA
29	COGESP SRL	AMMESSA
30	OCCHIPINTI ANGELO SRL	AMMESSA
31	FRAMICH SRL	AMMESSA
32	METAL PLASTIX DI VAZZANO GAETANO	AMMESSA
33	IMPRESALV SRL	AMMESSA
34	SCIUTO COSTRUZIONI S.R.L.	AMMESSA
35	FENIX CONSORZIO STABILE SCARL	AMMESSA
36	LVF RESTAURI E COSTRUZIONI S.R.L.	AMMESSA
37	ICAM S.R.L.	AMMESSA
38	SI.VEG. S.A.S. DI CINTOLI GIUSEPPINA	AMMESSA
39	MEDIMPIANTI S.R.L.	AMMESSA
40	EDIL COOP SOC. COOP. A R.L.	AMMESSA
41	SAGEDIL S.R.L.	AMMESSA
42	M.E.G.A.RES. S.R.L.	AMMESSA
43	I.T. DUEEFFE S.R.L.	AMMESSA
44	CO.GE.ZAF. S.R.L.	AMMESSA
45	EDILZETA S.P.A.	AMMESSA
46	TIXE SRL	AMMESSA
47	CONSORZIO STABILE AGORAA SRL	AMMESSA
48	VENEZIA S.R.L.	AMMESSA
49	SAITTA ANTONINO	AMMESSA
50	MACOS SOCIETÀ COOPERATIVA	AMMESSA
51	EUROINFRASTRUTTURE SRL	AMMESSA
52	ISOR COSTRUZIONI SRL	AMMESSA
53	PENTATEK S.R.L.S.	AMMESSA
54	SANTISE COSTRUZIONI SRL	AMMESSA
55	RENOVA RESTAURI SRL	AMMESSA
56	CHIOFALO COSTRUZIONI S.R.L.	AMMESSA
57	COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L.	AMMESSA
58	MB COSTRUZIONI SRL	AMMESSA
59	MAR.SAL. COSTRUZIONI SRL	AMMESSA
60	EL.DA. COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	AMMESSA
61	MIGIFRA S.R.L.	AMMESSA
62	PENTA COSTRUZIONI E SERVIZI DI CINQUEMANI ROSARIO	AMMESSA
63	S.I.E.TEC. COSTRUZIONI DI IMBERGAMO ANGELO	AMMESSA
64	MARINO ROSARIO S.R.L.	AMMESSA
65	RE.CO.IM. S.R.L.	AMMESSA

SETTORE V

VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG  
Tel. 0932839111 – Fax 0932839290

[lavori.pubblici@comune.scicli.rg.it](mailto:lavori.pubblici@comune.scicli.rg.it) [protocollo@pec.comune.scicli.rg.it](mailto:protocollo@pec.comune.scicli.rg.it)

66	SPALLINA COSTRUZIONI DI SPALLINA LUIGI & C. SNC	AMMESSA
67	ELCAL SRL	AMMESSA
68	PITROLO SALVATORE	AMMESSA
69	DAMIGA S.R.L.	AMMESSA
70	EDIL RESTAURI S.R.L.	AMMESSA
71	ITRIA SOCIETÀ COOPERATIVA	AMMESSA
72	COGE SRL	AMMESSA
73	PAM S.R.L.	AMMESSA
74	DI BELLA COSTRUZIONI SRL	AMMESSA
75	EMMECCI SRL	AMMESSA
76	EREDI GERACI SALVATORE SRL	AMMESSA
77	GANGI IMPIANTI SRL	AMMESSA
78	CASSANO SRL	AMMESSA
79	FUTURA COSTRUZIONI SRL	AMMESSA
80	EMME 4 DELL'ING. SALVATORE RICCARDO MESSINA & C. SAS	AMMESSA
81	CO.GER. SRL	AMMESSA
82	OCEANIA RESTAURI SRL	AMMESSA
83	AMATO COSTRUZIONI SRL	AMMESSA
84	DI NICA COSTRUZIONI S.R.L.	AMMESSA
85	ELLEPI SRL	AMMESSA
86	RE.CO.GE. S.R.L.	AMMESSA
87	SGRO ALBERTO ALVARO DANIELE	AMMESSA
88	COOL SRL	AMMESSA
89	SA.MA. S.R.L.	AMMESSA
90	M.G.M. COSTRUZIONI	AMMESSA
91	AGOSTA COSTRUZIONI SRL	AMMESSA
92	D'ALBERTI COSTRUZIONI SAS DI D'ALBERTI FRANCESCO & C	AMMESSA
93	PROM.EDIL DI DI STEFANO GIORGIO	AMMESSA
94	VULLO CALOGERO	AMMESSA
95	B.O.N.O. COSTRUZIONI S.R.L.	AMMESSA
96	GIAMBRONE COSTRUZIONI SRL	AMMESSA
97	GENERALI COSTRUZIONI	AMMESSA
98	LI.RI. SRL	AMMESSA
99	CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	AMMESSA
100	AZIMUT LAVORI DI CONCETTO LA SPINA & C. S.A.S.	AMMESSA
101	OLIVERI & DISALVO S.R.L.	AMMESSA
102	NEBRODI COSTRUZIONI GENERALI SRL	AMMESSA
103	VERI RESTAURI SRL	AMMESSA
104	COOPERATIVA ARCHEOLOGIA - SOCIETÀ COOPERATIVA	AMMESSA
105	ARKEO RESTAURI SRL	AMMESSA
106	AR ARTE E RESTAURO SRL	AMMESSA
107	SOCIAP COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE	AMMESSA
108	C.M.P. - COOPERATIVA MURATORI PUGLIESI S.C.R.L.	AMMESSA
109	ISIC SRL	AMMESSA
110	CILIA SALVATRICE TIZIANA	AMMESSA
111	ISA RESTAURI E COSTRUZIONI S.R.L.	AMMESSA
112	SA.CO.REST SRL	AMMESSA
113	OFFICINE RESTAURO SRL	AMMESSA
114	CICCAZZO CARMELO SRL	AMMESSA
115	AEMME S.R.L.	AMMESSA
116	IMPRETECH SRL	AMMESSA
117	LA VALLE COSTRUZIONI E RESTAURI SRL	AMMESSA
118	NUOVI LAVORI S.R.L.	AMMESSA

SETTORE V

VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG  
Tel. 0932839111 – Fax 0932839290

[lavori.pubblici@comune.scicli.rg.it](mailto:lavori.pubblici@comune.scicli.rg.it) - [protocollo@pec.comune.scicli.rg.it](mailto:protocollo@pec.comune.scicli.rg.it)

119	CONSORZIO STABILE EBG GROUP	AMMESSA
120	DOLMEN S.R.L.	AMMESSA
121	COSTRUZIONI GENERALI EDILI E STRADALI DI BUA MAURIZIO	AMMESSA
122	EDILCAP SRL	AMMESSA
123	CAVARRA VINCENZO SRL	AMMESSA

Dall'esame delle buste economiche delle ditte ammesse di seguito si elencano i ribassi offerti:

GALADINI & C. SRL	28,7920000%
FUTURA COSTRUZIONI SRL	27,5950000%
C.M.P. - COOPERATIVA MURATORI PUGLIESI S.C.R.L.	26,9910000%
COOPERATIVA ARCHEOLOGIA - SOCIETÀ COOPERATIVA	24,9800000%
SOCIAP COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE	22,7863000%
LA VALLE COSTRUZIONI E RESTAURI SRL	22,2770000%
PUGLIESI COSTRUZIONI SRL	21,8880000%
DAMIGA S.R.L.	21,8612000%
ARKEO RESTAURI SRL	21,7840000%
SA.MA. S.R.L.	21,6440000%
MACOS SOCIETÀ COOPERATIVA	21,6170000%
COGE SRL	21,5370000%
S.I.E.TEC. COSTRUZIONI DI IMBERGAMO ANGELO	21,5337000%
OFFICINE RESTAURO SRL	21,4600000%
ISOR COSTRUZIONI SRL	21,4540000%
SOLE SOCIETÀ COOPERATIVA	21,4289000%
SANTISE COSTRUZIONI SRL	21,3680000%
FENIX CONSORZIO STABILE SCARL	21,3239000%
COREPP SRL	21,1799000%
A.G.R. S.R.L.	21,1300000%
OCEANIA RESTAURI SRL	21,0860000%
MEDIMPIANTI S.R.L.	21,0260000%
SPALLINA COSTRUZIONI DI SPALLINA LUIGI & C. SNC	21,0210000%
CASSANO SRL	20,9889000%
EDIL VINCENT SRL	20,9430000%
VENEZIA S.R.L.	20,9190000%
CHIOFALO COSTRUZIONI S.R.L.	20,9060000%
COGESP SRL	20,8930000%
OCCHIPINTI ANGELO SRL	20,8778000%
IMPRETECH SRL	20,8750000%
EDILZETA S.P.A.	20,8657100%
PENTA COSTRUZIONI E SERVIZI DI CINQUEMANI ROSARIO	20,8460000%
SA.CO.REST SRL	20,8220000%
EDIL COOP SOC. COOP. A R.L.	20,7780000%
ITRIA SOCIETÀ COOPERATIVA	20,7390000%
ISA RESTAURI E COSTRUZIONI S.R.L.	20,7374000%
EDILIZIA 2G SRL UNIPERSONALE	20,7291000%
ELLEPI SRL	20,7135000%
EMMECCI SRL	20,5880000%
M.E.G.A.RES. S.R.L.	20,5750000%
MIGIFRA S.R.L.	20,5200000%
PENTATEK S.R.L.S.	20,5050000%
SCHININA' GIOVANNI	20,4988000%

SETTORE V

VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG  
Tel. 0932839111 – Fax 0932839290

[lavori.pubblici@comune.scicli.rg.it](mailto:lavori.pubblici@comune.scicli.rg.it) [protocollo@pec.comune.scicli.rg.it](mailto:protocollo@pec.comune.scicli.rg.it)

EDILSERVICE (EDILIZIA E SERVIZI) SOC. COOP	20,4672000%
LI.RI. SRL	20,4540000%
EDIL RESTAURI S.R.L.	20,4175000%
D'ALBERTI COSTRUZIONI SAS DI D'ALBERTI FRANCESCO & C	20,3842000%
AEMME S.R.L.	20,3730000%
VERI RESTAURI SRL	20,3643000%
CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL	20,3620000%
L.S.V. COSTRUZIONI S.R.L	20,3618000%
PITROLO SALVATORE	20,3333000%
OLIVERI & DISALVO S.R.L.	20,3204000%
RENOVA RESTAURI SRL	20,2781000%
I.CO.SER. SRL	20,2570000%
GI. ELLE. ESSE S.R.L.	20,2415000%
I.T. DUEFFE S.R.L.	20,2311000%
DOLMEN S.R.L.	20,2220000%
CILIA SALVATRICE TIZIANA	20,2200000%
RE.CO.GE. S.R.L.	20,2180000%
DELTA RESTAURI	20,2110000%
CO.GE.ZAF. S.R.L.	20,2006000%
AGOSTA COSTRUZIONI SRL	20,1404000%
MB COSTRUZIONI SRL	20,1324000%
SGRO ALBERTO ALVARO DANIELE	20,1220000%
CA.TI.FRA. S.R.L.	20,0680000%
COMITEL SRL	20,0610000%
C.C.S. GROUP SRL	20,0330000%
RE.CO.IM. S.R.L.	19,9999000%
SAGEDIL S.R.L.	19,9801000%
B.O.N.O. COSTRUZIONI S.R.L.	19,9768000%
SI.VEG. S.A.S. DI CINTOLI GIUSEPPINA	19,8660000%
LANERI COSTRUZIONI DI LANERI GEOM. GIUSEPPE	19,8520000%
CONSORZIO STABILE GECO SCARL	19,8490000%
DI NICA COSTRUZIONI S.R.L.	19,7350000%
ELCAL SRL	19,6730000%
SAITTA ANTONINO	19,6717000%
GANGI IMPIANTI SRL	19,6320000%
MAR.SAL. COSTRUZIONI SRL	19,6230000%
SALAMONE RAIMONDO	19,5950000%
EUROINFRASTRUTTURE SRL	19,4480000%
TIXE SRL	19,4450000%
NUOVI LAVORI S.R.L.	19,4272000%
BLESSED GROUP SRL	19,4090000%
EDILCAP SRL	19,3818000%
PAM S.R.L.	19,3760000%
AZIMUT LAVORI DI CONCETTO LA SPINA & C. S.A.S.	19,3521000%
CAVARRA VINCENZO SRL	19,2833000%
M.G.M. COSTRUZIONI	19,2630000%
TECNOTEAM COSTRUZIONI S.R.L.	19,2528000%
ICAM S.R.L.	19,2090000%
CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L.	19,1930000%
TRASPORTI E MOVIMENTI TERRA S.R.L.	19,1919000%


SETTORE V

VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG  
Tel. 0932839111 – Fax 0932839290


lavori.pubblici@comune.scicli.rg.it \_ protocollo@pec.comune.scicli.rg.it

EL.DA. COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	19,1530000%
ISIC SRL	19,1307000%
CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	19,0460000%
4 C SRL	19,0092000%
COSPIN SRL UNIPERSONALE	18,9918000%
AKAB SRL	18,9880000%
METAL PLASTIX DI VAZZANO GAETANO	18,9760000%
EMME 4 DELL'ING. SALVATORE RICCARDO MESSINA & C. SAS	18,8998000%
PROM.EDIL DI DI STEFANO GIORGIO	18,8921000%
GENERALI COSTRUZIONI	18,8342000%
AR ARTE E RESTAURO SRL	18,8200000%
GIAMBRONE COSTRUZIONI SRL	18,8160000%
NEBRODI COSTRUZIONI GENERALI SRL	18,7821000%
CAPIZZELLO EMANUELE S.R.L. - UNIPERSONALE	18,6910000%
COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L.	18,6660000%
FRAMICH SRL	18,6470000%
CONSORZIO STABILE EBG GROUP	18,6190000%
SCIFO GIORGIO	18,6137000%
COOL SRL	18,5990000%
VULLO CALOGERO	18,5060000%
AMATO COSTRUZIONI SRL	18,4588000%
MIREDEL SRL	18,4570000%
MARINO ROSARIO S.R.L.	18,2480000%
LVF RESTAURI E COSTRUZIONI S.R.L.	18,2380000%
CO.GER. SRL	18,2300000%
EREDI GERACI SALVATORE SRL	18,0843000%
IMPRESALV SRL	18,0790000%
SCIUTO COSTRUZIONI S.R.L.	18,0700000%
DI BELLA COSTRUZIONI SRL	17,7770000%
EDIL MA.RE. DI RENATO CARUSO S.A.S.	17,6952000%

Pertanto si procede al calcolo, con apposito programma extra SINTEL, che in copia si allega al presente. Calcolata la soglia di anomalia pari al 20,58062 %, si propone l'aggiudicazione alla ditta **M.E.G.A.RES. SRL VIA DELL'INDUSTRIA 2 67100 L'AQUILA P.IVA 04665020873** che ha offerto un ribasso del 20,5750%. Alle ore 14:00 si dichiara chiusa la seduta di gara. I componenti della commissione dichiarano, con la sottoscrizione del presente verbale l'insussistenza di conflitti di interesse. Il presente verbale verrà pubblicato all'albo pretorio online del Comune di Scicli per tre giorni consecutivi.  
 Letto, confermato e sottoscritto

- Ing. Andrea Pisani (presidente) 

- Dott. Carmelo Alecci (componente) 

- Giovanna Aprile (componente) 

SETTORE V

VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG  
 Tel. 0932839111 - Fax 0932839290

lavori\_pubblici@comune.scicli.rg.it \_ protocollo@pec.comune.scicli.rg.it

**Calcolo soglia di anomalia per gara per valore percentuale al ribasso con criterio del minor prezzo**

In questa classe di gare l'Operatore Economico inserisce in piattaforma la percentuale di ribasso. Le offerte anomale in questo foglio risultano collocate "in fondo".

INSERIRE DATI SOLO NELLE CASELLE DI QUESTO COLORE

Valore economico Procedura / Lotto 498880,47000	Numero offerte considerate	123
	10% delle offerte	12,30
	Numero offerte da accantonare	13
	N° offerte accantonate alla sup.	13
	N° offerte accantonate alla inf.	13
	Estremo Ala superiore	18,613700%
	Estremo Ala inferiore	21,533700%
	Numero offerte intermedie	97
	Media aritmetica dei ribassi delle offerte intermedie	20,040400%
	Numero dei ribassi sopra la media	54

INSERIRE OFFERTE IN  
ORDINE DI

Art.97 c.2 D.Lgs 50/2015 (15 o più offerte)	Art.97 c.2bis D.Lgs 50/2016 (da 5 a 14 offerte)
MEDIA ARITMETICA DEI RIBASSI DELLE OFFERTE INTERMEDIE	
20,040400%	20,040400%
SCARTO ARITMETICO MEDIO DEI RIBASSI SOPRA LA MEDIA	
0,59365%	0,59365%
SOMMA RIBASSI	SCARTO MEDIO ARITM. / MEDIA ARITM. RIBASSI
1943,91921%	0,02962
SOGLIA INTERMEDIA	
20,63405%	
1° decimale SOMMA RIBASSI	
9	
2° decimale SOMMA RIBASSI	
1	
PRODOTTO DECIMALI 1° E 2°	
9	
RIDUZIONE PERCENTUALE	
0,05343	
SOGLIA DI ANOMALIA (espressa come ribasso %):	
20,58062%	24,04849%
NUMERO DI OFFERTE ANOMALE	
39	4

NUMERO OFFERTE AMMESSA	PERCENTUALE CRESCENTE	ACCANTONAMENTO DEL 10% (Taglio delle ali)	SCARTI SOPRA MEDIA	OFFERTA ANOMALA	
123	17,69520000%	0	0	No	No
122	17,77700000%	0	0	No	No
121	18,07000000%	0	0	No	No
120	18,07900000%	0	0	No	No
119	18,08430000%	0	0	No	No
118	18,23000000%	0	0	No	No
117	18,23800000%	0	0	No	No
116	18,24800000%	0	0	No	No
115	18,45700000%	0	0	No	No
114	18,45880000%	0	0	No	No
113	18,50600000%	0	0	No	No
112	18,59900000%	0	0	No	No
111	18,61370000%	0	0	No	No
110	18,61900000%	18,61900%	0	No	No
109	18,64700000%	18,64700%	0	No	No
108	18,66600000%	18,66600%	0	No	No
107	18,69100000%	18,69100%	0	No	No
106	18,78210000%	18,78210%	0	No	No
105	18,81600000%	18,81600%	0	No	No
104	18,82000000%	18,82000%	0	No	No
103	18,83420000%	18,83420%	0	No	No
102	18,89210000%	18,89210%	0	No	No
101	18,89980000%	18,89980%	0	No	No
100	18,97800000%	18,97800%	0	No	No
99	18,98800000%	18,98800%	0	No	No
97	18,99180000%	18,99180%	0	No	No
96	19,00920000%	19,00920%	0	No	No
95	19,04600000%	19,04600%	0	No	No
94	19,13070000%	19,13070%	0	No	No
93	19,15300000%	19,15300%	0	No	No
92	19,19190000%	19,19190%	0	No	No
91	19,19300000%	19,19300%	0	No	No
90	19,20900000%	19,20900%	0	No	No
89	19,25280000%	19,25280%	0	No	No
88	19,26300000%	19,26300%	0	No	No
87	19,28330000%	19,28330%	0	No	No
86	19,35210000%	19,35210%	0	No	No
85	19,37600000%	19,37600%	0	No	No
84	19,38180000%	19,38180%	0	No	No
83	19,40900000%	19,40900%	0	No	No
82	19,42720000%	19,42720%	0	No	No
81	19,44500000%	19,44500%	0	No	No
80	19,44800000%	19,44800%	0	No	No
79	19,59500000%	19,59500%	0	No	No
78	19,62300000%	19,62300%	0	No	No
77	19,63200000%	19,63200%	0	No	No
76	19,67170000%	19,67170%	0	No	No
75	19,67300000%	19,67300%	0	No	No
74	19,73500000%	19,73500%	0	No	No
73	19,84900000%	19,84900%	0	No	No
72	19,85200000%	19,85200%	0	No	No
71	19,86600000%	19,86600%	0	No	No
70	19,97800000%	19,97800%	0	No	No
69	19,98010000%	19,98010%	0	No	No
68	19,99900000%	19,99900%	0	No	No
67	20,03300000%	20,03300%	0,02080%	No	No
66	20,06100000%	20,06100%	0,02780%	No	No
65	20,06800000%	20,06800%	0,08180%	No	No
64	20,12200000%	20,12200%	0,09200%	No	No
63	20,13240000%	20,13240%	0,10000%	No	No
62	20,20060000%	20,20060%	0,16020%	No	No
61	20,21100000%	20,21100%	0,17060%	No	No
60	20,21800000%	20,21800%	0,17760%	No	No
59	20,22000000%	20,22000%	0,17960%	No	No
58	20,22200000%	20,22200%	0,18180%	No	No
57	20,23110000%	20,23110%	0,19070%	No	No
56	20,24150000%	20,24150%	0,20110%	No	No
55	20,25700000%	20,25700%	0,21660%	No	No
54	20,27810000%	20,27810%	0,23770%	No	No
53	20,32040000%	20,32040%	0,28000%	No	No
52	20,33330000%	20,33330%	0,29290%	No	No
51	20,36180000%	20,36180%	0,32140%	No	No
50	20,36200000%	20,36200%	0,32180%	No	No
49	20,36430000%	20,36430%	0,32990%	No	No
48	20,37300000%	20,37300%	0,33280%	No	No
47	20,38420000%	20,38420%	0,34380%	No	No
46	20,41750000%	20,41750%	0,37710%	No	No
45	20,45400000%	20,45400%	0,41380%	No	No
44	20,46720000%	20,46720%	0,42680%	No	No
43	20,49880000%	20,49880%	0,45840%	No	No
42	20,50500000%	20,50500%	0,46480%	No	No
41	20,52000000%	20,52000%	0,47960%	No	No
40	20,57500000%	20,57500%	0,53480%	No	No
39	20,58800000%	20,58800%	0,54760%	No	No

