



COMUNE DI RAGUSA

Oggetto: Procedura Negoziata per l'appalto dei lavori di intervento di recupero ed adeguamento normativo del castello di Donnafugata finalizzato alla tutela ed alla valorizzazione, da realizzarsi con fondi previsti dal PO FESR 2014-2020, Azione 9.3.1. - CIG 8948060CB2

ESTRATTO ESITO DI GARA

18	ING. CUTRONA LIBORIO SALVATORE S.R.L.	35,778 %	Anomala
13	GRECAL SRLS	33,718 %	Anomala
16	CINQUEMANI GIANPEPPINO	33,653 %	Anomala
4	CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	32,501 %	Anomala
19	NUOVI LAVORI S.R.L.	31,897 %	Prima ditta classificata
11	TECNO COSTRUZIONI S.R.L.	31,889 %	Non Anomala
2	SINCOL S.R.L.	31,659 %	Non Anomala
14	IMPRESALV SRL	31,211 %	Non anomala
7	R.G. COSTRUZIONI	30,543 %	Non anomala
3	VERI RESTAURI SRL	30,473 %	Non anomala
6	K2 SRL	30,186 %	Non anomala
17	COSTRUZIONI & RESTAURI S.R.L.	29,555 %	Non anomala
15	RTI: F.LLI LASPADA DI GUCCIONE S.E. SAS - SANTORO COSTRUZIONI S.R.L.	29,286 %	Non anomala
9	ATI: NASELLO SRL - TRA ART DI INGUAGGIATO GIUSEPPE	29,282 %	Non anomala
8	SANTISE COSTRUZIONI SRL	28,948 %	Non anomala
5	EDILCAP S.R.L.	28,877 %	Non anomala
10	CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L.	28,857 %	Non anomala
12	CONSORZIO JONICO SOC.CON.S. A R.L.	18,619 %	Non anomala
1	SCREPIS GIUSEPPE	18,545 %	Non anomala



Sintesi calcolo aggiudicazione	
Numero offerte valide	19
Numero offerte accantonate per taglio delle ali	4: 2 offerte più alte , 2 offerte più basse
Numero offerte mediate	15
Media delle offerte	-30,587 %
Media degli scarti	-1,548 %
Prima soglia di anomalia	-32,135%
Somma ribassi offerte mediate	-458,817
Decremento prima soglia di anomalia	0,123
Soglia di anomalia	-32,012 %
N.decimali massimo dei valori offerti	3
Proposta di aggiudicazione	
Ragione sociale o denominazione	NUOVI LAVORI S.R.L.
Ribasso di aggiudicazione	-31,897 %
Importo di aggiudicazione	565.252,85 €

Ragusa, 15/02/2022



Il Presidente del Seggio di gara
Dott. Rosario Spata